


REGIONE CAMPANIA



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Asse Tematico: D – Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente
Programma di intervento: D.1 – Programma per la messa in sicurezza delle reti stradali provinciali e comunali

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTRACOMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI: SAN MARCO DEI CAVOTI – DI REINO - COLLE SANNITA.



PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

Quadro economico

NUMERO

22

SCALA

RUP

DOTT. CARPINELLI SALVATORE

IL TECNICO

ARCH. DE CORSO CARMELA UTC

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA INTRCOMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI:
SAN MARCO DEI CAVOTI – DI REINO - COLLE SANNITA.

*Programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse del FSC
2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016.*

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

I prezzi applicati sono stati desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione CAMPANIA, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 824 del 28 dicembre 2017, pubblicato sul B.U.R.C. numero 1 del 02 Gennaio 2018.

Per i prezzi non contemplati nel Prezzario, si è proceduti ad un'appropriata analisi secondo quanto previsto dal Regolamento.

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| A | LAVORI IN APPALTO: | |
| a.1 | LAVORI a corpo e a misura (importo soggetto a ribasso) | € 1.438.619,05 |
| a.2 | Oneri aggiuntivi per Sicurezza | € 61.380,95 |
| | TOTALE A | € 1.500.000,00 |
| B | Somme a disposizione della Stazione Appaltante | |
| b.1 | Imprevisti e/o lavori in economia (max 5% di A) | € 43.489,18 |
| b.2 | IVA sui lavori (10%) | € 150.000,00 |
| b.3 | Spese Generali e Tecniche | € 185.218,70 |
| b.4 | I.V.A. Spese Generali e Tecniche (22%) | € 40.748,11 |
| | TOTALE B | € 419.456,00 |
| | TOTALE INTERVENTO | € 1.919.456,00 |